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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cat 2)

1 / 1 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in
D15008.f conglomerato bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e

demolizioni controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato
bituminoso: profondità di taglio 150 ÷ 200 mm

SOMMANO m 14,00 25,06 350,84

2 / 2 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni,
E15104 compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile

SOMMANO m 53,20 10,72 570,30

3 / 3 Demolizione di sovrastruttura stradale comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
A.003.004.a Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per

poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del materiale in luoghi
di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale - SENZA
REIMPIEGO DI MATERIALI

SOMMANO mc 98,86 4,19 414,22

4 / 4 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle
E15004.a rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal

bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

SOMMANO mc 74,52 74,29 5´536,09

5 / 5 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
E15002.a battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un

massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO mc 57,50 5,16 296,70

6 / 6 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del
D15006.b materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato

SOMMANO mc 4,23 306,23 1´295,35

7 / 7 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
D15003.a accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del

materiale di risulta: muratura in mattoni

SOMMANO mc 5,42 154,85 839,29

8 / 8 Pulitura accurata dell'estradosso della volta con piccole attrezzature quali saggine, pennelli, ecc. Lavorazione eseguita
E.P.001 a secco con spirazione meticolosa di tutte le superfici, compreso materiale sciolto inserito nelle lesioni, ogni onere,

accessorio e magistero a dare l'opera ultimata alla perfetta regola dell'arte, compresa eventuale rimozione di materiale
grossolano (tegole, laterizi, ecc.) depositato in sito

SOMMANO mq 79,73 21,81 1´738,91

9 / 9 Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50
D15118 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

SOMMANO mc 174,42 46,89 8´178,55

10 / 10 Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)

A   R I P O R T A R E 19´220,25
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R I P O R T O 19´220,25

D15125.a 1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali
di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)

SOMMANO mc 183,03 6,63 1´213,49

OPERE DI FONDAZIONE  (Cat 3)

11 / 11 Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di
A25029.e attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in

presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto
non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura
metallica: in terreni poco coerenti, ghiaiosi (resistenza alla compressione 6 - 10 N/mm²): per diametro esterno pari a
191 - 220 mm

SOMMANO m 308,00 98,71 30´402,68

12 / 12 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S355 JR secondo UNI
A25037 EN 10025 filettati, con manicotto e provvisti di valvole di iniezione

SOMMANO kg 10´287,20 1,63 16´768,14

OPERE STRUTTURALI  (Cat 4)

13 / 13 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
A35012.a media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 17,13 144,56 2´476,31

14 / 14 Sovrapprezzo ai getti di conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per cambiamento della
A35013.e classe di esposizione rispetto alla classe XC1 con rapporto A/C <= 0,60. Da considerarsi complementari alle stime

precedentemente esposte sottoforma di eventuale incremento delle stesse: per passaggio a classe di esposizione XC3
con rapporto A/C <= 0,55

SOMMANO mc 24,62 0,44 10,83

15 / 15 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
A35014.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno

SOMMANO mq 47,88 27,61 1´321,97

16 / 16 Fornitura di travi prefabbricate del tipo a “T“ o a “I“ per impalcati di ponti per strade di 1° categoria, aventi lo
E.P.005 spessore anima non inferiore a 1/10 dell'altezza della trave e comunque non inferiore a 14 cm e di copriferro non

inferiore a 2 cm, realizzate in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck=55 N/mmq, precompresso
con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli da fili di acciaio armonico con resistenza caratteristica
>=1900 N/mmq, complete di armatura lenta della Classe B450C c.s., staffe sporgenti all'estradosso della trave per il
collegamento della soletta gettata in opera: Per lunghezze da 10 a 12 m

SOMMANO m 64,50 153,68 9´912,36

17 / 17 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
A35012.b media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo

spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C 28/35
(Rck 35 N/mmq)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)

A   R I P O R T A R E 81´326,03
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R I P O R T O 81´326,03

SOMMANO mc 32,41 152,04 4´927,62

18 / 18 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
A35015.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli di legno

SOMMANO mq 48,82 27,16 1´325,95

19 / 19 Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
A35023.e Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato

cementizio, prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido,
legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO kg 6´440,20 1,35 8´694,27

OPERE DI RIPRISTINO E FINITURE  (Cat 6)

20 / 20 Rifacimento superficiale di muratura faccia vista, compreso l'intasamento di eventuali piccole cavità; per spessori
E.P.007 non superiori a cm. 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: l'idonea

malta rispondente, se del caso,alle caratteristiche di quella originale: il materiale occorrente la stuccatura e pulitura
dei giunti, misura minima mq. 2

SOMMANO mq 5,02 242,55 1´217,60

21 / 21 Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta retta o curva ed a qualsiasi
A65007.a altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare

l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo ''a mano'' sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)

SOMMANO mq 16,74 69,52 1´163,76

22 / 22 Applicazione a spruzzo a bassa pressione, sull'estradosso della volta, di impregnante protettivo idrofobico a base di
E.P.002 silossani oligomerici in solventi organici, tipo Kerabuilt WR ditta KERACOLL spa, idoneo per la protezione di

superfici in calcestruzzo e malte cementizie al fine di ricostituire la matrice muraria lesionata, compresa eventuale
sigillatura e rincocciatura delle macrolesioni presenti con scaglie di pietra ed idonea malta, ogni onere, accessorio e
magistero a dare l'opera ultimata alla perfetta regola dell'arte. Materiale conforme ai requisiti restazionali
richiesti dalla Norma EN 1504-2 impregnanti idrofobici
(H), consumo medio circa 0.6 l/mq

SOMMANO mq 76,76 31,08 2´385,70

23 / 23 Rete in polimero fibro rinforzato, monolitica, a maglia quadra, per consolidamento strutturale di massetti, murature e
D25019.a volte in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo, costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata

con resina termoindurente epossidico- vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra
le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, resistenza del nodo 50 daN, in rotoli di altezza 2 m, lavorata, tagliata a
misura e posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc: maglia 33 x 33 mm, resistenza a trazione
minima 20.000 daN/m

SOMMANO mq 76,76 19,29 1´480,70

24 / 24 Massetto in malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, premiscelata, in polvere, tixotropica, di colore
E.P.003 bianco con caratteristiche spiccatamente strutturali tipo Albaria Struttura ditta BASF CC ITALIA spa o equivalente,

ogni onere, accessorio e magistero a dare l'opera ultimata alla perfetta regola dell'arte. Il materiale, applicato per
spessore pari a 3 cm, sarà caratterizzato da:
- marcatura CE;
- adesione al supporto: > 0,6 MPa, EN 1015/12 (trazione diretta), > 0,8 MPa, UNI EN 1052/3 (taglio)
- coefficiente di diffusione del vapore: m < 35, EN 1745
- sali idrosolubili (malta idrata): 80 µ S·cm-1, NorMaL 13/83; SO4=< 0,1% ; Ca++ <1,3% ; Na+ < 0,05% ; K+ <
0,05% , NorMaL 26-87 .
- assorbimento capillare: 0,2 Kg×m-2×min-0,5, EN 1015/18
- resistenza a compressione: 18 MPa, EN 1015/11

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)

A   R I P O R T A R E 102´521,63
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- reazione al fuoco: EUROCLASSE A1 secondo EN 13501

SOMMANO mq 76,76 57,49 4´412,93

25 / 25 Riempimento con misto cementato, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito da una miscela (inerti, acqua e
E.P.006 cemento), compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento dello strato con idonee attrezzature ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO mc 25,33 40,32 1´021,31

OPERE STRADALI  (Cat 7)

26 / 26 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
E15010.b raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3

proveniente da cave o da idoneo impianto di prescritto: recupero rifiuti-inerti

SOMMANO mc 183,78 21,91 4´026,62

27 / 27 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave,
E15018.a il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine

e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte:
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mc 100,98 7,03 709,89

28 / 28 Fornitura e posa di guaina poliuretanica a base poliuretanica  bicomponente con le seguenti caratterisitche: -
E.P.008 adesione ad evitare scivolamenti durante i carichi frenanti dei mezzi da min 20% ad un massimo del 60% del peso

della ruota - resistenza alle alte temperature (170°C) - resistenza al punzonamento durante la posa degli strati del
manto stradale  - mantenimento delle caratteristiche anche a basse temperature sotto lo 0°C - resistenza agli agenti
chimici, quali cloruri (sali disgelanti), solfati (gas di scarico e oli vari)

SOMMANO mq 86,90 35,00 3´041,50

29 / 29 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati
E15026 bituminosi precedentemente stesi

SOMMANO mq 1´301,28 0,98 1´275,25

30 / 30 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,
E15027.b impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,

conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 10 cm

SOMMANO mq 421,91 14,49 6´113,48

31 / 31 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia
E15028.a dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,

steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm

SOMMANO mq 421,91 7,13 3´008,22

32 / 32 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso
E15029.a alla prova Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5%

del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

SOMMANO mq 421,91 6,82 2´877,43

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)

A   R I P O R T A R E 129´008,26
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BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE  (Cat 5)

33 / 33 Bordo ponte nastro e paletti CLASSE H3 Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e
G.002.004.d compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti

con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

SOMMANO ml 29,00 162,87 4´723,23

34 / 34 Bordo laterale nastro e paletti CLASSE H3 compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e
G.002.004.a compresa l'incidenza per l’appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti

con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

SOMMANO ml 21,05 118,13 2´486,64

NOLI E TRASPORTI  (Cat 1)

35 / 35 Piattaforma aerea a compasso: altezza 15 m: a caldo
N04055.a

SOMMANO ora 24,00 45,19 1´084,56

OPERE DI FONDAZIONE  (Cat 3)

36 / 36 Formazione di berma, scogliera, rivestimento spondale e scarpata con pietrame di cava non gelivo, compatto e
E.P.009 fortemente resistente all'abrasione, posto in opera dalla sponda sopra e sotto il pelo dell'acqua:

in elementi di peso superiore a 2000 kg (massi ciclopici), misurazione a volume

SOMMANO mc 112,00 33,48 3´749,76

37 / 37 Fornitura e posa di prismi cubici o parallelepipedi da 0,25 mc a 0,50 mc per formazione di opere di difesa, compresi
E.P.010 gli oneri per la casseratura:

in calcestruzzo Rck 20

SOMMANO cad. 20,00 68,48 1´369,60

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA  (Cat 8)

38 / 38 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite
E15077.a mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di

vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in
quantità pari a 1,3 kg/mq

SOMMANO mq 219,54 5,32 1´167,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 143´590,00

T O T A L E   euro 143´590,00

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 NOLI E TRASPORTI 1´084,56
  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 20´433,74
  003 OPERE DI FONDAZIONE 52´290,18
  004 OPERE STRUTTURALI 28´669,31
  005 BARRIERE STRADALI DI PROTEZIONE 7´209,87
  006 OPERE DI RIPRISTINO E FINITURE 11´682,00
  007 OPERE STRADALI 21´052,39
  008 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 1´167,95

Totale CATEGORIE euro 143´590,00

     Tromello (PV), 11/09/2017

Il Tecnico
Ing. Antonio Grandi
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