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Commessa 18CONF17 | Fase | PROGETTO PRELIMINARE

Localita Strada Provinciale S.P.197 - Ponte sulla roggia Biraga | Scala |

Stazione appaltante

Amministrazione Comunale di Confienza

Sede | Corso V.Emanuele 24 - 27030 Confienza (PV) | tel| +39 0384.64032 | PEC |confienza@postemailcertificata.it

studio di ingegneria lavezzi e grandi s AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Studio di Ingegne_r‘l.aii:

Lavezzi e Grandi(y

Via Monte Nero 10/.C/ """
27020 Tromello (PV) | |
C.F./P.IVA 01544450180

PROGETTISTA RESPONSABILE: ing. Antonio Grandi Sindaco Pro Tempore: Michele Zanotti Fragonara
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
APPRONTAMENTO CANTIERE (Cat 1)
1 Approntamento cantiere
001 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1°500,00
NOLI E TRASPORTI (Cat 2)
2 Noli e trasporti
002 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'500,00 1'500,00
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 3)
3 - Taglio manto stradale
003 - Rimozione barriere di sicurezza stradali
- Demoalizione trave paraghiaia in calcestruzzo
- Demalizione manto stradale
- Rimozione riempimento intradosso arco e interno spalle esistenti
- Rimozione mattoni anmalorati ponte
- Demoalizioni e rimozioni varie
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 13°000,00 13°000,00
OPERE DI FONDAZIONE (Cat 4)
4 Reslizzazione di micropali
004 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 53°000,00 53'000,00
OPERE STRUTTURALI (Cat5)
5 - Redlizzazione travi in c.a. gettate in opera (nuove spalle)
005 - Redlizzazione nuovo impalcato con travi prefabbricate precompresse
e solettaintegrativain c.a gettato in opera
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 29°000,00 29°000,00
OPERE DI RIPRISTINO E FINITURE (Cat 6)
6 - Interventi di ripristino sulle murature esterne e sulla volta arco
006 (estradosso e intradosso)
- Solettain materiae fibrorinforzato estradosso volta
- Riempimento con materiale misto cementato a secco granulare
intradosso spalle in muratura fino a estradosso volta
- Redlizzazione nuove murature in mattoni pieni a collegamento
estradosso arco con intradosso travi prefabbricate precompresse
- Opere di finitura varie (smaltimento acque bianche, raccordo ultimo
mattone esterno/solettaintegrativa in c.a.)
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 15°590,00 15'590,00
A RIPORTARE 113’590,00”

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)



pag. 2

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 113'590,00
OPERE STRADALI (Cat 7)
7 - Fornitura e posa in opera di misto cementato per collegamento ponte
007 al'infrastruttura viaria esistente
- Fondazione in materiale arido per creazione nuova livelletta,
risagomature varie
- Redlizzazione nuova pavimentazione stradade
- Riprofilatura innesto strada vicinae esistente
- Fornitura e posain opera nuove barriere di sicurezza stradali
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 30°000,00 30°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 143'590,00
TOTALE euro 143'590,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)
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Num.ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 APPRONTAMENTO CANTIERE 1°500,00
002 NOLI E TRASPORTI 1°500,00
003 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 13°000,00
004 OPERE DI FONDAZIONE 53°000,00
005 OPERE STRUTTURALI 29°000,00
006 OPERE DI RIPRISTINO E FINITURE 15"590,00
007 OPERE STRADALI 307000,00
Totale CATEGORIE euro 143'590,00

Tromello (PV), 01/09/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CONFIENZA (PV)




